

Заказчик МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа"*(наименование организации)*

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **22248,82 тыс. руб.***(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа", расположенного по адресу Российская Федерация, 652010, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4.


*(наименование стройки)*Составлен(а) в базисном уровне цен **01.01.2000г.**

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС -02-01	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа"	9627,93	1089,13	2306,40		13023,46
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	9627,93	1089,13	2306,40		13023,46
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
2	ОС 03-01	Хозяйственный блок.	483,01	36,71	39,31		559,03
		Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"	483,01	36,71	39,31		559,03
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
3	ЛСР 06-01-01	Наружные сети водоснабжения.	27,36				27,36
4	ЛСР 06-01-02	Наружные сети канализации	35,17				35,17
5	ЛСР 06-01-03	Тепловые сети	128,19				128,19
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	190,72				190,72
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
6	ОС 07-01	Благоустройство территории.	3081,56	119,39	3,63		3204,58
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	3081,56	119,39	3,63		3204,58
		Итого по Главам 1-7	13383,22	1245,23	2349,34		16977,79
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
7	Приказ 332/пр от 19.06.2020г. п. 24 а Приложение 2 п. 1.2	Временные здания и сооружения - 1,2%	160,60	14,94			175,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	160,60	14,94			175,54
		Итого по главам 1-8	13543,82	1260,17	2349,34		17153,33
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	ЛСР 09-01-01	Утилизация строительного мусора				40,50	40,50
9	Приказ 325/пр от 25.05.2021г. Приложение 2 п 2.1	Производство работ в зимнее время 2,82 % *0,9	343,74	31,98			375,72
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	343,74	31,98		40,50	416,22
		Итого по главам 1-9	13887,56	1292,15	2349,34	40,50	17569,55
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
10	Приказ № 421/пр от 04.08.2020 п.167	Строительный контроль - 2,14%				375,12	375,12
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				375,12	375,12
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
11	Мун. контракт № 033930001042 0000033-1	Разработка проектной документации				254,18	254,18
12	Договор № 211 от 06.11.2021г	Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости				26,44	26,44
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				280,62	280,62
		Итого по главам 1-12	13887,56	1292,15	2349,34	696,24	18225,29
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п. 179	Резерв средств на непредвиденные затраты - 2%	277,75	25,84	46,99	13,92	364,50
		Итого "Непредвиденные затраты"	277,75	25,84	46,99	13,92	364,50
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	14165,31	1317,99	2396,33	710,16	18589,79
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п. 180, п 181.	НДС -20%	2833,06	263,6	479,27	83,10	3659,03

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2833,06	263,60	479,27	83,10	3659,03
		Итого по сводному расчету	16998,37	1581,59	2875,60	793,26	22248,82

Руководитель проектной организации  Кочуров А.П.

Главный инженер проекта  Дейно М.А. [подпись, инициалы, фамилия]

Заказчик  Ошарина С.А. [подпись, инициалы, фамилия]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]