

Заказчик МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа"*(наименование организации)*

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **187999,72 тыс. руб.***(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**


Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа", расположенного по адресу Российская Федерация, 652010, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4.

*(наименование стройки)*Составлен(а) в текущем уровне цен **3 квартал 2021г.**

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ОС 02-01 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 "Яшкинского муниципального округа" | 87806,68 | 9932,91 | 10148,18 | | 107887,77 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 87806,68 | 9932,91 | 10148,18 | | 107887,77 |
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | | | |
| 2 | ОС 03-01 | Хозяйственный блок. | 4405,01 | 334,74 | 172,98 | | 4912,73 |
| | | Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" | 4405,01 | 334,74 | 172,98 | | 4912,73 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | |
| 3 | ЛСР 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения. | 209,28 | | | | 209,28 |
| 4 | ЛСР 06-01-02 | Наружные сети канализации | 420,31 | | | | 420,31 |
| 5 | ЛСР 06-01-03 | Тепловые сети | 1301,15 | | | | 1301,15 |
| | | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 1930,74 | | | | 1930,74 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 6 | ОС 07-01 | Благоустройство территории. | 28103,88 | 1088,87 | 15,99 | | 29208,74 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 28103,88 | 1088,87 | 15,99 | | 29208,74 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 122246,31 | 11356,52 | 10337,15 | | 143939,98 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 7 | Приказ 332/пр от 19.06.2020г. п. 24 а Приложение 2 п. 1.2 | Временные здания и сооружения - 1,2% | 1466,96 | 136,28 | | | 1603,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 1466,96 | 136,28 | | | 1603,24 |
| | | Итого по главам 1-8 | 123713,27 | 11492,8 | 10337,15 | | 145543,22 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 8 | ЛСР 09-01-01 | Утилизация строительного мусора | | | | 364,08 | 364,08 |
| 9 | Приказ 325/пр от 25.05.2021г. Приложение 2 п 2.1 | Производство работ в зимнее время 2,82 % *0,9 | 3139,84 | 291,69 | | | 3431,53 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 3139,84 | 291,69 | | 364,08 | 3795,61 |
| | | Итого по главам 1-9 | 126853,11 | 11784,49 | 10337,15 | 364,08 | 149338,83 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 10 | Приказ № 421/пр от 04.08.2020 п.167 | Строительный контроль - 2,14% | | | | 3188,06 | 3188,06 |
| | | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | | 3188,06 | 3188,06 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 11 | Мун. контракт № 033930001042 0000033-1 | Разработка проектной документации | | | | 1166,67 | 1166,67 |
| 12 | Договор № 211 от 06.11.2021г | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | | | | 151,11 | 151,11 |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" | | | | 1317,78 | 1317,78 |
| | | Итого по главам 1-12 | 126853,11 | 11784,49 | 10337,15 | 4869,92 | 153844,67 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п. 179 | Резерв средств на непредвиденные затраты - 2% | 2537,06 | 235,69 | 206,74 | 97,40 | 3076,89 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 2537,06 | 235,69 | 206,74 | 97,40 | 3076,89 |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 129390,17 | 12020,18 | 10543,89 | 4967,32 | 156921,56 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 14 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п. 180, п 181. | НДС -20% | 25878,03 | 2404,04 | 2108,78 | 687,31 | 31078,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 25878,03 | 2404,04 | 2108,78 | 687,31 | 31078,16 |
| | | Итого по сводному расчету | 155268,20 | 14424,22 | 12652,67 | 5654,63 | 187999,72 |

Руководитель проектной организации  Кочуров А.П.

Главный инженер проекта  Дейно М.А. [подпись, инициалы, фамилия]

Заказчик  Ошарина С.А. [подпись, инициалы, фамилия]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

